

湖北医药学院药护学院新校区建设项目 概念规划方案征集延期公告

各意向应征人：

“湖北医药学院药护学院新校区建设项目概念规划方案征集”项目原定于2023年2月10日17:00结束，由于法定春节假期等原因，经研究，应征文件递交截止时间延期至2023年2月17日17点00分，其他不变。

特此公告。

附件：湖北医药学院药护学院新校区建设项目概念规划方案征集公告（原公告）



湖北医药学院药护学院
十堰高教投资有限公司
2023年2月1日

